

Poznań, dnia 22.05.2019 roku

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-11/2019

Dot. postępowania **Budowa kwatery S2A wraz z drogą technologiczną na działkach ewid. nr 485 i 486 (obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las)**

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Zamawiający działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia, że:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **6 861 429,43 zł brutto**.
2. Następujący wykonawcy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o.

Korytnica 10A
28-305 Sobków

Cena brutto: 7 777 760,91 zł

Skrócenie terminu końcowego wykonania zadania: 29.10.2019 r.

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o.

ul. Matemblewska 27
80-283 Gdański

Cena brutto: 6 813 059,79 zł

Skrócenie terminu końcowego wykonania zadania: 29.10.2019 r.

Oferta nr 3:

ABG Grzegorz Oleksa

ul. Miła 6
41-500 Chorzów

Cena brutto: 6 999 969,66 zł

Skrócenie terminu końcowego wykonania zadania: 07.12.2019 r.

Oferta nr 4:

Firma Budowlana EUROBUD Grzegorz Fornalczyk

ul. Bukowa 8
66-010 Nowogród Bobrzański

Cena brutto: 6 867 761,58 zł

Skrócenie terminu końcowego wykonania zadania: 29.10.2019 r.

Oferta nr 5:

Exalo Drilling Spółka Akcyjna

ul. Plac Stanisława Staszica 9

64-920 Piła

Cena brutto: 6 237 628,23 zł

Skrócenie terminu końcowego wykonania zadania: 29.10.2019 r.

Oferta nr 6:

Przedsiębiorstwo Ekologiczne BUDEKO Joanna Przybyłowska

ul. Klonowa 25

62-070 Dopiewo

Cena brutto: 5 481 741,00 zł

Skrócenie terminu końcowego wykonania zadania: 11.11.2019 r.

Oferta nr 7:

Transpol Lider Sp. z. o.o. Sp. k. .

Łojewo 70

88-101 Inowrocław

Cena brutto: 5 398 395,82 zł

Skrócenie terminu końcowego wykonania zadania: 29.10.2019 r.

Oferta nr 8:

Gruntbudowa Sp. z. o.o. Sp. k. .

Ul. Longinusa Podbiłęty 29B lok.4

31-980 Kraków

Cena brutto: 6 345 633,90 zł

Skrócenie terminu końcowego wykonania zadania: 29.10.2019 r.

Z poważaniem,

Mikołaj Maźwa

Specjalista ds. zamówień publicznych